

Государственное учреждение «Луганская республиканская клиническая больница» Луганской Народной Республики  
(наименование утверждающей организации)

**Утверждено**

Главный врач \_\_\_\_\_ О.В. Вольман

Сводный сметный расчет в сумме 3178,196 тыс. рос.руб.

В том числе возвратных сумм 0 тыс. рос.руб.

\_\_\_\_\_ ( ссылка на документ об утверждении )

\_\_\_\_\_ " " \_\_\_\_\_ 2020 г.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА №**

**Капитальный ремонт здания главного корпуса ГУ "ЛРКБ" ЛНР по адресу: г. Луганск, кв. 50-летия Обороны Луганска ,14, инв. № 10310001 (ремонт урологического отделения)**

Составлен в текущих ценах по состоянию на 23 сентября 2020 г.

№ п/п	Номера смет и сметных расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.рос.руб.			
			строительных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	<b>Глава 2. Объекты основного назначения</b> Капитальный ремонт здания главного корпуса ГУ "ЛРКБ" ЛНР по адресу: г. Луганск, кв. 50-летия Обороны Луганска ,14, инв. № 10310001 (ремонт урологического отделения)	2824,974	23,988	-	2848,962
		<b>Итого по главе 2:</b>	2824,974	23,988	-	2848,962
		<b>Итого по главам 1-7:</b>	2824,974	23,988	-	2848,962
		<b>Итого по главам 1-8:</b>	2824,974	23,988	-	2848,962
		<b>Итого по главам 1-9:</b>	2824,974	23,988	-	2848,962

1	2	3	4	5	6	7
2	Постановление Совета Министров ЛНР № 428/17 от 11.07.2017 года	<b>Глава 10. Содержание службы заказчика</b> Средства на технический надзор - (1,88 %)	-	-	53,560	53,560
<b>Итого по главе 10:</b>			-	-	53,560	53,560
3	Договор №156 от 22.09.2020г	<b>Глава 12. Проектно-изыскательские работы и авторский надзор</b> Стоимость проектных работ	-	-	15,900	15,900
4	Договор №1054/20-СЭП	Стоимость экспертизы сметной документации (К=1,1)	-	-	5,715	5,715
<b>Итого по главе 12:</b>			-	-	21,615	21,615
<b>Итого по главам 1-12:</b>			2824,974	23,988	75,175	2924,137
<b>Сметная прибыль (П)</b>			131,893	-	-	131,893
Приказ Минстроя и ЖКХ ЛНР №151 от 20.04.2020г. Приказ Минстроя и ЖКХ ЛНР №151 от 20.04.2020г.			-	-	59,848	59,848
<b>Средства на покрытие административных расходов строительных организаций (АР)</b>			-	-	59,848	59,848
<b>Итого</b>			2956,867	23,988	135,023	3115,878
Закон о налоговой системе ЛНР			-	-	62,318	62,318
<b>Налог с оборота 2%</b>			-	-	62,318	62,318
<b>Всего по сводному сметному расчету</b>			2956,867	23,988	197,341	3178,196

Руководитель проектной  
организации

\_\_\_\_\_

Директор ООО "ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС" А.В. Кащенко

Главный инженер проекта  
(Главный архитектор проекта)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Руководитель отдела

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_